PREFEITURA MQNICIPAL DE QONTENDA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
Processo Administrativo n° 214/2026

O MUNICIPIO de Contenda, torna publico que, as 09:00 horas do dia 23 de setembro do ano
de 2026, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo
de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do Parand, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. ° 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 23/09/2026.

Horario: 09:00hs (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo
publica observardo o horéario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 08:30hs do dia 23/09/2026.

Plataforma: Bll compras, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRI'[ERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Rua Dr. Juvéncio Soares da Silva, bairro Olaria - Contenda/PR.;

Objeto: Pavimentacdo asfaltica de via urbana em CBUQ totalizando 10737,23 m2, incluindo
servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e
sarjeta, servicos de urbanizacao, sinalizacéo de transito e ensaios tecnoldgicos.

Trechos:

- Rua Dr. Juvéncio Soares da Silva

Area Pavimentada: 10.737,23 m?

Colocacéo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucéo: 300 (trezentos) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 424.249,99 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e
quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Valor maximo da licitacdo: R$ 4.242.499,90 (quatro milhdes, duzentos e quarenta e dois mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
SAM 70

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Pavimentacéo asfalticaem CBUQ em vias urbanas
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VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco méaximo admitido para execucao da obra é de R$ 4.242.499,90 (quatro milhdes,
duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), sendo
54,33% referente aos materiais e 45,67% referente a mdo de obra, conforme planilha
orcamentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Néo serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composic¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo
VII.

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composic¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VI deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da méo de obra utilizadas como referéncia séo
0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado serd do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Contenda/PR, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo
).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Contenda/PR.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diéario Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo Gnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execu¢do a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for conclu-
ido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢fes contidas no art. 111 da Lei Fe-
deral n.° 14.133/2021.

2. DAREALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletrénico da prefeitura de Contenda/PR e no Sistema Eletronico de Licitacdes
www.bllcompras.org.br

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletrénico, no sistema de compras ele-
tronicas do www.bllcompras.org.br
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2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informac6es, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacdo, pelo préprio Sistema
Eletronico de Licitacdo bllcompras, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame,
sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias
uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, sem identificar a
proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio
poderd, por sua prépria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacéo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogaré o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do bllcompras.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitacbes bllcompras, que permite a participagdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados deverad ser feito no Sistema Eletrdnico de Licitacdes
blicompras.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacOes inerentes a esta licitacdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac6es efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletrénico de Licitagbes bllcompras, e manté-los atualizados junto aos Orgéos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, & correcao ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagcdo no
momento da habilitag&o.

3.3 Consorcio:
Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir que as empresas
especializadas somem esforcos e conhecimento técnico para a correta execucdo do objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:
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3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagdo no Consorcio. No caso de
participacOes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitacdo isoladamente ou em
outra formacéo de consorcio;

3.3.1.3 No caso de consoércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constituicdo do Consorcio seré feita por Comprovagdo do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacao do Consdrcio e sua composicao;

b) Finalidade do Consorcio;

c¢) Prazo de duracdo do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consércio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestacoes
especificas (participacdo em percentual do valor total), em relacdo ao objeto da licitacéo;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatéria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos 0s
consorciados;

f) Indicacdo da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que serd sua unica representante
perante 0 Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serdao mantidos todos os entendimentos relativos a licitacdo e ao contrato, devendo atender as
condigdes de lideranca fixadas no edital;

g) Designacéo do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constituicdo ou composicgéo alteradas
ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o cumprimento
do objeto da licitagcdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duracdo do
consorcio, definido na alinea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do eventual
termo do contrato decorrente da licitacdo, o instrumento de constituicdo do consorcio,
arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartério de Titulos e
Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentacéo relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, 0 somatério
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Sera exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual
para a habilitacdo econdmico-financeira.

3.4 Das vedagdes a participagao:

3.4.1 N&o poderdo disputar licitacdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas iniddneas para licitar e contratar com a Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech

; EI Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:

738d3f7f-58f7-44a7-a1b5-1c8038839d33



3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacOes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacao;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6érgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacOes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Ndo poderdo participar da licitagio OSCIP’s atuando nessa condigao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio do
sistema sua condicao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Pablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participacio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo préprio do sistema eletronico ou mediante apresentacdo de declaracéo, que esta ciente e
concorda com as condigdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitacdo e demais condicdes previstas no edital;
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3.6.2 A sua condi¢@o de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢ao acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacio da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicéo sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das san¢des
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicarg, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacao.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢fes do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo das propostas
e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma Unica proposta, sob pena de rejei¢ao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor

global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Pregos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera con-

ter:

5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura

da licitacéo;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o0 CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo 1V).

5.2.3 Cartilha Global (anexo Il — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).
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5.3 Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacdes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucédo da obra.

5.5 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Gltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo I, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitacdo, bem como, durante a reunido de partida, apos assinatura
do contrato;

5.7.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora terd a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido é aquele
apresentado e aprovado na licitacao.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencdo do seu titulo profissional e niUmero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horério previsto no Edital e no sistema, tera inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletrdnica, com a divulgacao das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacbes técnicas exigidas nos
elementos técnicos instrutores.

6.2 Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificagéo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagédo, ndo impede
0 seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de julgamento.

6.5 O Agente de Contratacdo verificara, também, eventual descumprimento das vedacdes de
participacdo na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sdcios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
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manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
WWW.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes, observado
o0 horério fixado e as regras para sua aceitacdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao tltimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de 0,5 % (meio por cento) em relacdo aos lances
intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duracdo de 15 minutos, e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo.

6.9.7 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacéo automatica pelo sistema, podera
0 Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecucdo do melhor preco.

6.9.9 Na hipdtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletrnico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 0Orgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagéo.
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6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatdrio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no 8 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatdria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, 0 Agente de Contratacao podera negociar melhores condicdes,
encaminhando, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicgdes
diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexa¢do aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizara a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao maximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contrata¢ao diligenciard para verificar o
enguadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.
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6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagdo da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacéo;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Seréa desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 N&o obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a contratacéo;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, a qual s sera declarada apds diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacao do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas a0 saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica
e econdmica do preco global proposto para o objeto

6.24.1 A composicdo de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitagdo. A nédo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferencga entre o valor da proposta e o preco global
orcado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

10

<
[5}
Q
2
o
i
=
o
o
Q
2
c
Q
£
5]
2
c
o
8
o
W
o)
°
I
£
n
|2
<
o
o)
©
IS
=
£
I
S
'_

738d3f7f-58f7-44a7-a1b5-1c8038839d33

Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:




6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguira a analise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-se-
4 a fase de habilitagdo.
7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, 0 Agente de contratacdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitacéo.
7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.
7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliard os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletrdnico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o0 Agente
de Contratacdo solicitara sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informacgdes no momento da verificacdo de documentacdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus préprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratacdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitacdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:
a) Comprovacéo de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cedula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.
a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacéo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
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b) Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente.
c) Declaragao unificada, conforme documento ‘“Declaracio de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuracéo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a ContribuicGes Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro
Estado da Federacéo); e Fazenda Municipal;

c.1) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Municipal de (nome do municipio),
conforme regulamentacdo municipal
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicao na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
deveréa apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Paranéa antes da assinatura do contrato.
b) Comprovacédo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

Pavimentacéo asfaltica em CBUQ em vias urbanas 644,23 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovacdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. N&o serd admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
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Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagao pelo respectivo Conselho
de Classe por meio da CAT.
c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucédo da
obra (Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacao, devera participar da
obra objeto da licitag&o.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratacéo;
c) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA,;
c.3) Certiddo do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestacédo de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitaco, a indicagio de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde seréa executada a obra ate o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condiges e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informac&o necesséria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (41)3625-1212 R:2109 até o dia 18/09/2026.
7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicOes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
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e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas

técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VI11.1 deste

Edital.

7.5.3.4 Declaragbes

7.5.3.4.1 Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica

(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracédo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,

salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),

conforme documento “Declaracio de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e

Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo XII1).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alteracOes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstracfes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sao resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
__Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):
1SG = Ativo Circulante + Ativo Permanente +

Realizavel a Longo Prazo
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Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo
sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido néo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacéo.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstracfes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balan¢o das sociedades andnimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior a data limite para
apresentacdo da Escrituracdo Contabil Fiscal (ECF), prevista na Instrucdo Normativa RFB n°
2.004/2021 (ou outro ato normativo que a substitua), somente serdo aceitos os balan¢os dos
dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstracfes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do
Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario
contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucgdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
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7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo néo
constar de clausula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 dias, a contar da data de sua expedicdo, salvo 0s
atestados/certiddes de qualificacdo técnica, para os quais nao se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacao clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacéo.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor pablico juramentado.

7.6.6 Ndo serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.7.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacado da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessao sera suspensa, concedendo-se 0 prazo de
5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.7.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo da licitante, na ordem de
classificacao.

7.7.3 Apos a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo sera admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informacdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.7.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessé@o publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata ap6s o término do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo
préprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer, sob pena de precluséo.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
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8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagdo.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazfes, no
prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacao pessoal ou de divulgacao da interposicdo
do recurso.

8.5 Seré assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que nao possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apds
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdo de autorizacdo de
homologacéo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

10.3 Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagéo;

10.6 Fraudar a licitagéo;

10.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

C) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lei n.° 12.846, de 2013.
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10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacédo das sangOes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢Bes dos 6rgdos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
10.10.1 Para as infracdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infracdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracéo de responsabilidade relacionada as sang¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberad recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacgéo de pedido de reconsideracéo da aplicacdo da sancéo de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéo, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagdo das sancOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.
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10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de ContratagGes Publicas
—PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apos analise desta licitacdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacéo das condicOes de habilitacdo do Edital, as quais deverao ser mantidas du-
rante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certidéo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regula-
mento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicGes estabelecidos, inclusive na hipétese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracéo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sesséo de reabertura do certame, 0 Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificacdo, promovendo a averiguacdo das
condigdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificacbes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Seré exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 8§5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4& o dia da
publicacao/notificacdo/convocacao e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucao contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO

14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.
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15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
0 inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variacgéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese seré concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medicdo.

15.2 O reajustamento dos pregos serad concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovacédo do or¢camento
estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, mediante a
aplicacdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servicos, devendo ser
aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicdo referente ao 12° més do or¢camento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizacdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 10% (dez por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
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16.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicOes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital,

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

16.1.3 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitacdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestéo do contrato, ou se deles forem conjuge, com-
panheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicacdo da multa,
sem prejuizo de outras sanc¢@es contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacdo ou anulacdo da licitagcdo observaré os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, ndo
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo néo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnacdes, reclamacgdes ou reivindica¢des por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessbes na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

17.7.1 O Agente de Contratacdo poderd promover diligéncias destinadas a complementacédo de
informacdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época
da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap0s a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.
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17.9 A prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicéo legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condic@es de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao.

17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢bes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e 0s demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuléd-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispbe o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Lapa/PR - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO Il - Modelo de Proposta de Pregos
ANEXO I1I - Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO 1V - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracéo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaracéo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIIl — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
ANEXO XIV — Relacéo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
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b) EspecificacBes técnicas e memoriais;

c) Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentaria
d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.

Contenda, 31 de agosto de 2026

Assinado por:

Fabio Fermandes

Aok ok 567-03 08/09/2026 - 13:54
ATBZ9ITOTOMYPQLHOZJBQW

Fabio Santos Fernandes
Agente de Contratacao
Decreto n® 008/2024

SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE/SETOR
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ANEXO |
CONTRATO N° 12026

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CONTENDA/PR E A :
NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n%), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. © (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. °© 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condic¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é Pavimentacdo asfaltica de via urbana em CBUQ
totalizando 10.737,23 m?, incluindo servicos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e
sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos de urbanizacdo, sinalizacdo de transito e
ensaios tecnoldgicos, sob regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em
consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes técnicas e demais
pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. © 000/2026.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implanta¢do, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execugdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medigoes,
condig¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ 4.242.499,90 (Quatro
milhdes, duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa
centavos), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotacdo orcamentaria
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CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicGes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 300 (trezentos) dias
contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no
Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacbes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao serda prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacédo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o0 motivo e o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacao e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovacado do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
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justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condic¢des da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 600 (seiscentos) dias, contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
0 prazo estabelecido no pardgrafo Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrédo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

C) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacfes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucéo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diério
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente 0s projetos, as pecas graficas, as especificacdes tecnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informagfes necessérias sobre qualquer ponto
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duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacédo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especifica¢des técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacéo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracdo de Realizagédo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢os o projeto de massa asféltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condicdes indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiéo;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucédo
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovacao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingéo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitacdo para elaboracdo do cronograma de execuc¢do, no qual constara a sequéncia de todas as
tarefas, os seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Pablica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificacOes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano
de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacoes
do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0S quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacéo, serdo glosados
e descontados nas medicdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados nao serdo pagos.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQ@ES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA 0 acesso a documentacao técnica necessaria para a execucao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA 0 acesso as suas instalacoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢do do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobiliza¢do;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter cdpias dos
documentos cabiveis ao Ministério Pablico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apoOs recep¢do do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servicos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminacao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execucao do objeto
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contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relagcdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e 0 primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos 0s
periodos de execucédo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medicoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagao da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentacdo de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/drea nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Contenda/PR — CNPJ n. °
76.105.519/0001-04

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recep¢io do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidiré sobre o valor faturado, atualizacdo monetéria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagao do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepg¢ao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
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cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢cdo de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacao de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA,;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia do
contrato, apés o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovacdo do
orcamento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigacao, sendo
calculado com base no indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢do, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicé&o;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precgos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

30

<
[5}
Q
2
o
i
=
o
o
Q
2
c
Q
£
5]
2
c
o
8
o
W
o)
°
I
£
n
|2
<
o
o)
©
IS
=
£
I
S
'_

738d3f7f-58f7-44a7-a1b5-1c8038839d33

Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:




9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna— INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgcamento

S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da
garantia de execucéo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucdo sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucgéo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
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10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacéo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado

concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentag¢do comprobatdria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo méximo de 15 dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentacdo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacéo de informac6es. Caso haja necessidade
de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo seré estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacéo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencdo das condicdes
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGCAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1. Caberéa a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Ary Alberti Neto - SMOVSU, a quem compete
as acdes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execuc¢ao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informacdes e relatorios apresentados
pela fiscalizacéo;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Bruna Paola Dziura - Matr 37831, e ao fiscal
substituto Sr. (a) Guilherme Perosso Alves - Matr 38978 e o Fiscal Administrativo a Sr? Eliziane
Dutra Pereira - Matr 39007, 0 acompanhamento da execucao do objeto da presente contratacéo,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar 0
bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizagcdo procedera, mensalmente, a
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contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diério
Oficial, a medicdo baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara
0 andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execucdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo
de faturamento. Caso 0s servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responséaveis pela gestao e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacéo, o controle e a avaliacao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, 0 pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alterac6es, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Néo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de reviséo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagOes de quantitativos, seré pago exatamente o pre¢o global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes necessarias
ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;
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b) quando verificar problemas na execucéo do objeto contratado, sem que a fiscalizag¢do e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucéo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cdpia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servicos, Boletim Diério de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de a¢éo
ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agédo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagéo.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorrecfes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da méa execuc¢édo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢do, remocdo e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunibes de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CI:AUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS
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13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacbes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagéo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacéo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderé ultrapassar o limite estabelecido no paréagrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados 0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nnos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas

especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidiréa sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipbtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidagéo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicGes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuaré objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
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exigéncias de lei. Se houver paralisagGes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucdo da obra.

156 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA responderé pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Axrt.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagbes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumiréd para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito pra-
ticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos
materiais ou morais (Art. 932, 111, Cadigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser respon-
sabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(éo) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato.
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17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coagao, simulacdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas
seguintes condi¢oes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de habi-
litacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de
qualificacdo técnica;

b) N&o poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de
servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da
multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢do a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.
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19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagéo ou a execucdo do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderao ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacOes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de san¢des
mais graves,;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o0 valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (tr€s) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 47, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n°® 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
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19.10 A sang¢do de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infra¢des
administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacéo das sanc¢des seguird o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrupcao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAQOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
sequintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacédo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIQ@ES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucbes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepéncia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas e no sitio eletrdnico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
Sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes juntamente com a legislacao pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
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Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Lapa/PR, Estado do Parand, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo.

Contenda/PR , de de 2026.
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
RG
RG
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR.  (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-

Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas agueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentacéao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagéo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchéao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacio de servico
DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -

Especificacdo de servico
DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacao - Base de solo melhorado com cimento - Especificacao
de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacao - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial _simples -
Especificacdo de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo - Especificacao

de servico
DNIT 148/2012-ES: Pavimentacdo asféltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo

de servico
DNIT 153/2010-ES: Pavimentacao asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsao catidnica
convencional - Especificacdo de servico

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsbes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacédo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liguidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacao utilizando amostras ndo trabalhadas — Método
de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa _maxima medida e da massa_especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica_aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacao da durabilidade pelo emprego de solucées de sulfato de
sodio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacao do desqgaste por abrasdo e impacto no
equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

Declaracéo de Realizagcéo de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medicéo n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responséavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Refor¢o do Subleito:

Regulariza¢é@o e compactagéo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados
estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esté apto
a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacéo prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responséavel pela Fiscalizacdo da Obra

Nome
Formacéo - CREA/CAU
Responsavel pela Execugado da Obra
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagao em referéncia.

1) O prego proposto é de RS ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,

o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV

Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mé&o de Obra

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas -

B7 Dias de Chuva §

B8 Auxilio Acidente de Trabalho %

B9 Férias Gozadas 2

B10 Salario Maternidade §

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A %

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado §

C2 Aviso Prévio Trabalhado §

C3 Férias Indenizadas %

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa g

C5 Indenizagdo Adicional £

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A é

GRUPO D g

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B §

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e ;ﬂ
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado £

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro %

TOTAL (A+B+C+D) \ g
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

PAVIMENTACAO

BDI - ACORDAO NP 2622/2013 — TCU

ISS =

PIS =

IMPOSTOS

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1-+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitacdo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU
PAVIMENTACAO

IMPOSTOS ISS = 2,50
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 6,15
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GARANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85
LUCRO 7,30 5,11
BDI (OBRA OU MATERI- 21,35 15,28
AIS/EQUIP.)
BDI (OBRA) 21,35%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMEN- 15,28%

TOS)

738d3f7f-58f7-44a7-a1b5-1c8038839d33
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome _completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucéo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n°® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1

Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Tecnica

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
, n.° , CEP — , Telefone () ,

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitacao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensoes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo
dos pregos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:

51

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech

E] Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:

738d3f7f-58f7-44a7-a1b5-1c8038839d33



ANEXO IX

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execugdo do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugoes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitacdo.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual € o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaraciao de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em funcao do
patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N°do . Valor do Valor J4 Faturado
Item Conirat Obra ou Servigos Compromisso (R$) (RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =

> Valor do compromisso =‘

> Valor ja faturado = ‘

_ > Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= o

faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
3C = Diferenga entre a somatoria dos compromissos ¢ a somatoria dos valores
ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstracGes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do Gltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagfes que comprovardo as
demonstracdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/(PC + ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

738d3f7f-58f7-44a7-a1b5-1c8038839d33

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro orgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitacao e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condig¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que faréd prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parand e se for vencedora
da presente licitagcdo e que, ap6s 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara
o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.® 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condic¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;
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ANEXO XIlI
Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nio extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento

como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, II da Lei Complementar n° 123,

de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administraciao Publica no

ano-calendario de realizacao da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIl1
Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatério em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, ¢ em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagcdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o nao atendimento da presente exigéncia na fase de execucao do contrato podera acarretar
as san¢des administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra serd
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela serd construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X1V
Relacgdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

PROPONENTE

CRONOGRAMA DE UTILIZACAOQ DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N°® (inqprir 0 nl'lmprn)l(incnrir 0 ann)-(incprira qigla do Iir‘imdnr)

 linseri

MUNICIPIO /LOCAL :

AREA CONSTRUIDA :

PRAZO DE EXECUGAO :

PRAZO DE EXECUCAO (dias)

90

120

150

180

0BJETO :
LOTE :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS
FFOUIPAMENTOS DISPONIRIIIZADOS 30
01 uTiLizagho |
QUANTIDADE
02 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
03 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
04 uTiLizagho |
QUANTIDADE
05 uUTiLizAcAo | ]
QUANTIDADE
06 uUTlLizacAo | ]
QUANTIDADE
07 uTiLizagho |
QUANTIDADE
08 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
09 uUTlLizacAo | ]
QUANTIDADE
10 uUTiLizagho |
QUANTIDADE
1 uTiLizagho ]
QUANTIDADE
12 UTlLizacAo | ]
QUANTIDADE
13 uTlLizacAo | ]
QUANTIDADE
14 uTiLizagho ]
QUANTIDADE
15 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
16 uTlLizagho | ]
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uribizacho  {........]
QUANTIDADE

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(inserir o local)
AY 7

(incprir a dam) de (incprir 0 mﬁc) de (incnrir Q Ann)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: https://drive.goo-
gle.com/drive/folders/1jmBVIMVLTEUVXND4IB-cY8CbFqCJsrWhb?usp=drive_link

Especificacbes técnicas e memoriais — disponivel em: https://drive.goo-
gle.com/drive/folders/1jmBVIMVLTEUVXND4IB-cY8CbFqCJsrWhb?usp=drive_link

Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria Referencial — disponivel em:
https://drive.google.com/drive/folders/1jmBVIMVLTEUVXND4IB-cY8CbFqClJs-
rWhb?usp=drive_link

Plano de Amostragem: disponivel em: https://drive.google.com/drive/folders/1jmB-
VIMVLTEUVXNDA41B-cY8CbFqCJsrWh?usp=drive_link

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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https://paranainterativo.pr.gov.br/placas

Contenda

TERRA DE GENTE TRABALHADORA
TERMO DE REFERENCIA (TR)
Base para a elaboracdo do Edital de Licitacdo, conforme Lei n°® 14.133/2021 e
Decreto Municipal N° 288/2023.
IDENTIFICACAO DO PROCESSO

‘Processo Administrativo n°: 214/2026
\Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Obras, Viagado e Servigos Urbanos

\Servidor Responsavel pelo TR: Bruna Paola Dziura
‘Data da Elaborac&o: 26/08/2026

——C—————

() Dispensa
MODALIDADE: () Pregéo
(x) Concorréncia

B () Registro de Precos
FORMA DE CONTRATACAQO: (x ) Contrato
() Contratacdo Imediata

1. DEFINICAO DO OBJETO (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 6°, XXIII e Art. 40, |; Decreto N°
288/2023, Art. 43)

ITEM DESCRICAO UNIDADE VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
1 Pavimentacgéo asféltica de via urbana em CBUQ totalizando und R$ R$
10.737,23 m?2, incluindo servicos preliminares, 4.242.499,90 | 4.242.499,90

terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento,

meio-fio e sarjeta, servicos de urbanizacao, sinalizagdo de

738d3f7f-58f7-44a7-a1h5-1c8038839d33

trénsito e ensaios tecnoldgicos.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 40, 1) |

A contratacdo visa a execu¢do da pavimentacdo asfaltica da Rua Dr. Juvéncio Soares da Silva,
localizada no bairro Olaria, Municipio de Contenda/PR, conforme os projetos executivos e demais
elementos técnicos aprovados para o empreendimento.

A intervencdo compreende a implantagcdo integrada da infraestrutura viaria urbana, abrangendo
servicos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento em CBUQ, meio-fio e
sarjeta, urbanizagdo, sinalizac@o de transito e ensaios tecnoldgicos, com area pavimentada total de
10.737,23 m2.

A execucdo do conjunto projetado é necesséria para assegurar condicdes adequadas de
trafegabilidade, drenagem, seguranca viaria, acessibilidade e durabilidade da infraestrutura, evitando
solucdes parciais ou desconectadas das especificagdes técnicas do empreendimento.

A contratagdo esté vinculada ao Convénio n°® 801/2026-SECID, celebrado entre o Estado do Parana,
por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID, o PARANACIDADE e o Municipio de
Contenda, no ambito do Programa Asfalto Novo, Vida Nova, correspondente a Prioridade n® 65 - SAM
70.
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Contenda

TERRA DE GENTE TRABALHADORA

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO (ESPECIFICACOES TECNICAS) (Fundamento: Lei n°
14.133/21, Art. 40, |; Decreto N° 288/2023, Art. 43)

A contratacdo tem por objeto a execugdo de obra de engenharia destinada a pavimentagao asfaltica
da Rua Dr. Juvéncio Soares da Silva, bairro Olaria, Municipio de Contenda/PR, caracterizada como via
urbana, com éarea total de pavimentagao de 10.737,23 m2.

A execucao dos servicos devera observar integralmente os projetos executivos, memorial descritivo,
planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro, especificagbes técnicas, plano de amostragem,
normas técnicas aplicaveis e demais documentos integrantes da contratacdo e do SAM 70.

A contratada devera possuir qualificacédo técnica compativel com a execucéo de obras de infraestrutura
viaria e pavimentacao asfaltica em CBUQ em vias urbanas, comprovada mediante a documentacao
exigida na minuta do edital encaminhada pelo PARANACIDADE e observadas as disposi¢des da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Constituem requisitos minimos da contratag&o:

Requisitos Técnicos

e Executar os servicos em conformidade com os projetos aprovados e especificagdes técnicas
do empreendimento;

e Observar as normas do DER/PR, DNIT, ABNT e demais regulamentos aplicaveis a execucao
de obras de pavimentagéo urbana;

e Executar os servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, sub-base, base, imprimacéao,
pintura de ligag8o, revestimento asfaltico em CBUQ, meio-fio e sarjeta, urbanizagéo,
sinalizacdo de transito e demais elementos previstos em projeto;

e Realizar o controle tecnolégico dos materiais empregados e dos servigos executados, mediante
0s ensaios aplicaveis previstos nos documentos técnicos e no plano de amostragem, com
emissdo e apresentacdo dos respectivos laudos e relatérios;

e Garantir a qualidade, estabilidade, durabilidade e desempenho estrutural da obra,
responsabilizando-se pela correcao dos servigos que ndo atendam as especificacdes técnicas
e aos resultados de controle tecnoldgico.

738d3f7f-58f7-44a7-a1h5-1c8038839d33

Requisitos Operacionais

e Disponibilizar equipe técnica habilitada e compativel com a complexidade do empreendimento;

e Manter responsavel técnico legalmente habilitado durante toda a execugao da obra;

e Apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, conforme as atribui¢cdes profissionais aplicaveis, antes do inicio dos servi¢os;

e Disponibilizar maquinas, equipamentos e veiculos necessarios a execucgdo das atividades
previstas;

e Manter Diario de Obra/Boletim Diario de Ocorréncias atualizado e disponivel para a fiscalizacéo
e supervisdo do PARANACIDADE.

e Requisitos de Seguranca

e Cumprir integralmente as normas de salde e seguranga do trabalho aplicaveis as atividades
desenvolvidas;

e Adotar medidas de protecao coletiva e individual para trabalhadores e usuarios da via;

e Implantar e manter sinalizagao provisoria adequada durante a execugdo dos servigos;

e Adotar medidas para prevenc¢éo de acidentes e mitigacdo de riscos operacionais.

Requisitos Ambientais

¢ Realizar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execucgéo da
obra, observando a Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracdes;
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e Adotar medidas de controle de poeira, erosdo, assoreamento e demais impactos temporarios
decorrentes da execucao;

e Preservar areas lindeiras, acessos, dispositivos existentes e recursos ambientais
eventualmente presentes na area de influéncia do empreendimento;

e Observar a legislacdo ambiental vigente, as autorizacées e condicionantes eventualmente
aplicaveis ao objeto, bem como as exigéncias de procedéncia legal de produtos e subprodutos
de madeira, quando aplicavel.

Requisitos Administrativos

e Manter, durante toda a vigéncia contratual, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagcéo exigidas
na licitacao;

e Atender as determinacdes da fiscalizacdo e da gestédo contratual,

e Apresentar a documentacdo necesséria para as medicbes, faturamento, recebimento dos
servigos e liberacdo das parcelas, nos termos do edital, contrato e Convénio n° 801/2026-
SECID;

e Cumprir integralmente o prazo de execucdo de 300 (trezentos) dias e o cronograma fisico-
financeiro aprovado.

e Considerando as caracteristicas técnicas do empreendimento, a interdependéncia entre as
etapas executivas e a necessidade de responsabilidade Unica pela execucdo da obra, a
contratacdo deverd ocorrer em lote Unico, sob regime de empreitada por pre¢o global, ndo
sendo recomendado o parcelamento do objeto.

‘ 4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 40, 1I)

Local de execugédo: Rua Dr. Juvéncio Soares da Silva, bairro Olaria, Municipio de Contenda/PR
(conforme projeto de localiza¢&o).

Prazo de Vigéncia do Contrato: observara o instrumento contratual e as disposi¢6es do art. 111
da Lei Federal n°® 14.133/2021, inclusive quanto a prorrogacdo automatica quando o objeto nao

for concluido no periodo firmado, sem prejuizo da apuracéo das responsabilidades cabiveis.
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Prazo de Execuc¢édo da Obra: 300 (trezentos) dias contados a partir da data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial, conforme a minuta do edital e do
contrato encaminhada pelo PARANACIDADE.

Inicio da Execucdo: devera ocorrer em, no maximo, 21 (vinte e um) dias contados da data da
assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial, nos termos do
edital.

Sigilo e LGPD: Cumprimento da Lei n® 13.709/2018.

Preposto: Designacdo formal antes do inicio dos servicos.

A execucao devera seguir rigorosamente 0s projetos, especificacdes técnicas, memoriais, cronograma

fisico-financeiro, plano de amostragem, matriz de riscos e demais documentos integrantes da
contratacao.

A contratada devera manter:
e Diario de obra atualizado;
e Responsavel técnico presente sempre que necessario;

e Controle tecnologico permanente, de acordo com o plano de amostragem e os referenciais

técnicos aplicaveis;

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
@] Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code

Avenida Jodo Franco, 400 Centro - Contenda/PR
©1(41) 3625-1212 (@administracao@contenda.pi




Contenda

TERRA DE GENTE TRABALHADORA

e Sinalizacéo provisoéria da obra;
e Condicdes adequadas de seguranca dos trabalhadores e usuarios da via.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 40, Ill e Art. 117) |

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas, a Lei
Federal n°® 14.133/2021, o Decreto Municipal n°® 288/2023, o edital, o contrato e os documentos técnicos
do empreendimento, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucao
sera readequado pelo periodo correspondente, observadas as condicdes e formalidades previstas no
edital, no contrato e na legislagao aplicavel, com submissdo da documentagdo ao PARANACIDADE
guando exigido.

As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢édo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

ApOs a assinatura do contrato sera realizada reuniao de partida, com participacdo de representantes
da Contratante, da Contratada, do fiscal, do responsavel técnico e da supervisdo do PARANACIDADE,
ocasido em gue serdo tratados o cronograma fisico-financeiro, o cronograma de execucéo, o Diario de
Obra, o plano de amostragem, as medi¢des e demais obrigacBes de execucao.

FISCALIZACAO

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores formalmente
designados:

Fiscal técnico do contrato: BRUNA PAOLA DZIURA - Matricula n® 37831
Fiscal técnico substituto: GUILHERME PEROSSO ALVES - Matricula n® 38978
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Fiscal administrativo: ELIZIANE DUTRA PEREIRA — matricula n® 39007

O fiscal do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢édo do contrato, com a descri¢cao do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 8§1°)

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificacdes para a
correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adocgdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucado do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagdo contratual.

O fiscal do contrato verificar4 a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhara
0 empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
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solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do
Decreto n°® 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

GESTOR DO CONTRATO

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequag¢des do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢Bes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.
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O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecug¢éo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragéo.

O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo
e gestéo nos termos do contrato.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 40, IV)

RECEBIMENTO

Os bens serédo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisoério, quando
em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 10 dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.
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O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente pela Administracéo, apés a verificacdo da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

O objeto sera recebido provisoriamente em, no maximo, 15 (quinze) dias apés a comunicagao formal
da concluséo da obra pela Contratada, mediante vistoria da fiscalizag&o e emisséo do respectivo Termo
de Recebimento Provisoério, desde que ndo existam pendéncias impeditivas.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando executados em desacordo com 0s
projetos, especificacfes técnicas, memoriais ou demais documentos da contratacdo, devendo ser
corrigidos, refeitos, removidos ou substituidos pela Contratada, as suas expensas, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021

O recebimento definitivo devera ser formalizado em até 60 (sessenta) dias do recebimento provisoério,
mediante comissdo especificamente designada pelo Municipio, observadas as condi¢des estabelecidas
na minuta contratual do PARANACIDADE.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade e solidez da
obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

No caso de controvérsia sobre a execucédo do objeto quanto a dimenséo, qualidade ou
guantidade, devera ser observada a sisteméatica prevista no edital e no contrato, com
liberacdo da parcelaincontroversa e tratamento especifico da parcela controvertida.

A sisteméatica de medi¢do e pagamento serd vinculada ao cumprimento das etapas construtivas e metas
de resultado definidas no cronograma fisico-financeiro, vedada a remunera¢do orientada

exclusivamente por precos unitarios ou quantidades isoladas, em razdo do regime de empreitada por
preco global.

As medicdes serdo realizadas conforme o avanco fisico das etapas do cronograma, em periodos
compativeis com as parcelas a cada 30 (trinta) dias previstas no edital, mediante boletim de medicdo
elaborado e atestado pela fiscalizag&o.
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e Aliberacdo da primeira parcela ficara condicionada a apresenta¢cdo da ART/RRT de execucao,

comprovacado de abertura da matricula da obra perante a Receita Federal, quando aplicavel, e
demais documentos previstos no contrato.

¢ Aliberacéo da ultima parcela ficara condicionada, no que couber, ao Termo de Recebimento
Provisério, a Certiddo Negativa de Débitos da Receita Federal referente a obra concluida, ao
As Built quando necessério e aos demais documentos exigidos no contrato; a Ultima parcela
deverda corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

e Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

e O periodo respectivo de execucao do contrato;

¢ Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, a liquidagcdo observara os
prazos e procedimentos administrativos aplicaAveis e somente ocorrera apés o atesto da
medicéo pela fiscalizacéo e a verificacdo da documenta¢éo exigida no edital e no contrato.

e O valor a pagar;

Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis, e o quando optante pelo simples nacional
informar na nota fiscal.
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Havendo erro na apresentacédo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia
que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacéo, sem
Onus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicfes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢ao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgéos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagcéo junto ao SICAF.

Pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
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7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE (PREFEITURA) (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 92)

e Acompanhamento e Fiscalizagdo: Designar formalmente os servidores para as func¢des de
gestor e fiscal do contrato, conforme detalhado no item 6 deste Termo, e assegurar-lhes as
condi¢des necessérias para o pleno desempenho de suas atribui¢des.

e Comunicacédo e Colaboracéo: Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Contratada e que sejam pertinentes & execucdo do objeto contratual.

e Recebimento do Objeto: Receber o objeto do contrato nas condi¢des e prazos estabelecidos,
atestando a conformidade da execuc¢édo para fins de pagamento.

e Pagamento: Efetuar o pagamento a Contratada no valor, prazo e condi¢des estipuladas neste
Termo de Referéncia e no instrumento contratual correspondente.

e O pagamento sera efetuado por ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela Contratada, observadas as condicbes do Convénio n° 801/2026-
SECID, a liberag&o dos recursos e 0s prazos estabelecidos no instrumento contratual.

e Apoio Operacional: Disponibilizar, quando previsto no contrato, os locais, as instalagées ou o

pessoal de apoio necessarios para a correta execugao do objeto.
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OBRIGACOES EXPECIFICAS DA CONTRATANTE (PREFEITURA)

e Acompanhamento, Fiscalizacdo e Supervisdo: Designar formalmente gestor, fiscal e fiscal
substituto; acompanhar a execucdo e as medicdes; e assegurar o livre acesso dos
representantes da SECID, do PARANACIDADE e dos 6rgdos de controle aos documentos e
locais da obra.

e Prestar esclarecimentos pertinentes a execugéo da obra.

e Efetuar o pagamento nos prazos estipulados apés o atesto de conformidade

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 92)

A Contratada obriga-se a:

OBRIGACOES GERAIS

e Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com os projetos executivos,
memorial descritivo, especificagbes técnicas, planilha or¢camentéria, cronograma fisico-
financeiro, Termo de Referéncia e demais documentos integrantes do processo licitatorio;

e Cumprir integralmente as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021, normas do DER/PR,
DNIT, ABNT e demais legislagdes aplicaveis a execucédo do objeto;

¢ Responsabilizar-se pela qualidade, seguranca, estabilidade e perfeita execucdo dos servigcos
contratados;

e Manter durante toda a execucdo contratual todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas no processo licitatorio;

e Disponibilizar méo de obra qualificada, equipamentos, maquinas, ferramentas, materiais e

insumos necessarios a execuc¢éo da obra;

738d3f7f-58f7-44a7-a1h5-1c8038839d33

e Designar formalmente preposto responsavel pelo acompanhamento da execucédo contratual e

pelo relacionamento com a fiscalizacdo da Administracao.

OBRIGACOES TECNICAS

e Executar os servicos rigorosamente de acordo com os projetos e especificagdes aprovadas;

¢ Disponibilizar responséavel técnico legalmente habilitado durante toda a execugéo da obra;

e Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART referente a execucao dos servigcos
antes do inicio da obra;

e Manter diario de obra atualizado e disponivel para consulta da fiscalizacao;

e Corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, quaisquer servigcos executados em desacordo
com as especificagdes técnicas ou considerados inadequados pela fiscalizacao;

e Garantir a compatibilidade e a qualidade dos materiais empregados na execucéo da obra.

CONTROLE TECNOLOGICO
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e Realizar todos o0s ensaios tecnoldgicos previstos nos projetos, memorial descritivo,
especificacdes do DER/PR, DNIT e demais normas aplicaveis;

e Apresentar a fiscalizagdo os laudos, relatérios e resultados dos ensaios tecnoldgicos
realizados;

e Garantir que os materiais e servicos executados atendam aos parametros de qualidade e
desempenho previstos para a obra;

e Refazer, sem qualquer 6nus para a Administrac@o, 0s servi¢cos que apresentarem resultados

insatisfatorios nos ensaios ou ndo atenderem as especificacdes técnicas estabelecidas.

SEGURANCA DO TRABALHO

e Cumprir integralmente a legislacdo trabalhista, previdenciaria e as normas de salude e
seguranca do trabalho vigentes;

e Fornecer e exigir a utilizagdo dos Equipamentos de Prote¢éo Individual — EPIs e Equipamentos
de Protecéo Coletiva — EPCs necessarios a execugao dos servigos;

e Adotar todas as medidas necessérias para prevencdo de acidentes e protecdo dos
trabalhadores, usuérios da via e terceiros;

¢ Implantar e manter sinalizacdo provisoria adequada durante todo o periodo de execuc¢édo da
obra.

OBRIGACOES AMBIENTAIS

e Promover a adequada gestdo e destinacdo dos residuos gerados durante a execucgdo dos

Servicos;
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e Adotar medidas de controle de poeira, erosdo, assoreamento e demais impactos decorrentes
das atividades executadas;

e Preservar as areas adjacentes e o0s recursos ambientais eventualmente existentes na area de
influéncia da obra;

e Observar integralmente a legislacdo ambiental aplicavel ao empreendimento.

OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS

e Permitir livre acesso da fiscalizacdo, dos representantes da Administragdo Municipal, dos
Orgéos de controle e dos agentes vinculados ao Convénio SECID/PARANACIDADE aos locais
de execuc¢éo dos servicos;

e Atender prontamente as solicitagfes e determinagfes da fiscalizacéo;

e Apresentar documentagdo técnica, trabalhista, previdenciaria, fiscal e demais documentos
exigidos para fins de medicao e pagamento;

e Comunicar imediatamente a Administracdo qualquer fato superveniente que possa

comprometer a execuc¢éo da obra ou o cumprimento dos prazos contratuais;
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e Responsabilizar-se integralmente por danos causados ao Municipio, a terceiros ou ao

patriménio publico em decorréncia da execugao dos servigos.

OBRIGACOES ESPECIFICAS PARA ESTA CONTRATACAO

e Executar a pavimentacdo asfaltica da Rua Dr. Juvéncio Soares da Silva, bairro Olaria,
observando rigorosamente 0s projetos executivos, memoriais e especificagcdes técnicas
aprovados;

e Cumprir o cronograma fisico-financeiro da obra, cujo prazo de execugéo € de 300 (trezentos)
dias;

e Executar os servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, sub-base, base, revestimento
asféltico, meio-fio e sarjeta, urbanizacdo, sinalizacdo de trdnsito e ensaios tecnoldgicos
previstos no empreendimento;

e Garantir a qualidade e a durabilidade da pavimentacdo executada, responsabilizando-se por
corregdes decorrentes de vicios, falhas construtivas ou resultados insatisfatorios de controle

tecnoldgico durante os periodos legal e contratualmente aplicaveis.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 40,
V e Decreto N° 288/2023, Arts. 46 e 47)

Modalidade: Concorréncia Eletrénica.

Critério de Julgamento: Menor Prego Global.

Regime de Execuc¢édo: Empreitada por Preco Global. Modo de Disputa: Aberto. Divisibilidade: N&o - lote
unico.

Habilitagdo: exigéncia de qualificacdo juridica, fiscal, social, trabalhista, econdmico-financeira e técnica
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nos termos do edital, com destaque para capacidade compativel com pavimentacéo asfaltica em CBUQ

em vias urbanas.
JUSTIFICATIVA DO BEM QUANTO A DIVISIBILIDADE.

Bem divisivel: [ SIM() NAO( x)
JUSTIFICATIVA: O objeto da contratacdo ndo é divisivel, devendo ser executado em lote Unico,

uma vez que 0s servicos que compdem a obra apresentam elevada interdependéncia técnica,
funcional e executiva.
A pavimentacdo urbana envolve etapas sucessivas e integradas, incluindo servicos preliminares,
terraplenagem, drenagem, execuc¢do das camadas estruturais do pavimento, revestimento em
CBUQ, meio-fio e sarjeta, urbanizagdo, sinalizacdo de transito e controle tecnolégico, sendo o
desempenho de cada etapa diretamente condicionado a correta execucdo das anteriores.
O parcelamento entre diferentes contratadas poderia gerar incompatibilidades técnicas, dificuldades
de coordenacdo, aumento de custos de mobilizacdo, conflitos de responsabilidade e maior
complexidade de fiscalizacéo.
Além disso, a execucao integrada é compativel com o regime de empreitada por preco global e com
o Convénio n° 801/2026-SECID / PARANACIDADE - SAM 70, favorecendo o cumprimento do
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cronograma e a responsabilidade Unica pelo resultado final. Dessa forma, o parcelamento ndo se

mostra técnica nem economicamente vantajoso para a Administracao.

Considerando a natureza e a complexidade dos servicos, a futura contratada devera demonstrar
capacidade juridica, fiscal, social, trabalhista, econémico-financeira e técnica para execucéo do objeto,
observando-se integralmente as exigéncias do edital e da Lei Federal n°® 14.133/2021.

No tocante a qualificagao técnica, deverdo ser exigidos:

Qualificacdo Técnico-Operacional

Comprovacédo de aptiddo da empresa mediante atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da licitante, sendo permitido o somatério de atestados, comprovando

pavimentacdo asfaltica em CBUQ em vias urbanas na quantidade minima de 644,23 toneladas,
conforme a minuta do edital.

Qualificac@o Técnico-Profissional
Declaragéo de responsabilidade técnica acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT
do(s) responsével(is) técnico(s) indicado(s), emitida pelo CREA e/ou CAU, comprovando a execugao

de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior & do objeto, devendo o profissional indicado participar efetivamente da execucao.

O responsavel técnico somente podera ser substituido se atendidos os critérios exigidos no edital,
mediante autorizacdo expressa do Municipio e conhecimento do PARANACIDADE.

Registro Profissional

A empresa licitante devera possuir registro regular e vigente junto ao CREA e/ou CAU, conforme a
natureza dos servigos. A licitante vencedora sediada fora do Estado devera providenciar o visto no
conselho competente do Parana antes da assinatura do contrato, nos termos do edital.

Justificativa das Exigéncias
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As exigéncias de qualificacé@o técnica justificam-se pela natureza da obra, que envolve pavimentagao
asfaltica em CBUQ, drenagem, camadas estruturais do pavimento, urbanizagdo, sinalizagéo e controle
tecnoldgico, cuja execucdo inadequada pode comprometer a durabilidade do empreendimento, a
seguranca dos usuarios e a correta aplicacdo dos recursos publicos.

Na qualificacdo econbmico-financeira serdo observados os indices e documentos previstos no edital.
Quando aplicivel a hipétese nele prevista, deverd ser comprovado patriménio liquido n&o inferior a
10% do valor estimado da contratacdo, correspondente a R$ 424.249,99.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 40, V, 'c')

Valor Total Estimado: R$ 4.242.499,90 (quatro milhdes, duzentos e quarenta e dois mil,
guatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Justificativa do Valor: valor correspondente ao orcamento de referéncia integrante do projeto
aprovado no ambito da SECID/PARANACIDADE - SAM 70, coincidente com o preco maximo
indicado na minuta do edital. Conforme a minuta, 54,33% do valor referem-se a materiais e
45,67% a méo de obra.

LISANDRA ROHLING

11.DOTACOES ORCAMENTARIA
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As despesas decorrentes da presente contratacdo serdo financiadas com recursos do Tesouro do
Estado e adicional financeiro do Municipio, no ambito do Convénio n® 801/2026-SECID, sendo R$
3.829.317,43 de recursos da SECID e R$ 413.182,47 de contrapartida municipal. A dotacéo
orcamentaria municipal correspondente devera integrar os autos/anexo deste Termo.

12. SANGOES ADMINISTRATIVAS (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Arts. 155 e 156; Decreto N° 288/2

023, Arts. 169 a 180)

Pelo descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, bem como pela pratica das infracdes
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, poderéo ser aplicadas a Contratada, garantidos o contraditério
e a ampla defesa, as sancfes previstas no edital e no contrato, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal cabiveis.

Constituem infraces administrativas, dentre outras previstas na legislacéo:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdao total do contrato;

d) deixar de entregar documentagao exigida, ndo manter a proposta ou ndo celebrar o contrato
gquando convocado, ressalvadas as hipo6teses legalmente justificadas;

e) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

f) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa, fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento
na execucédo do contrato;

g) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualguer natureza;

h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratac&o;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

Pela pratica das infracdes acima descritas, a Administracao podera aplicar as seguintes sancdes:
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I.  adverténcia,;
Il. multa;
Il impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica;
V. declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

Na aplicacdo das sanc¢bes serdo observados:

a) natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos causados a Administracao;

e) a eventual adocdo de medidas destinadas a prevencao e mitigacdo dos danos.
MULTAS

A multa podera ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sancdes previstas em
lei.

As multas observardo os percentuais definidos na minuta do contrato do PARANACIDADE, sem
prejuizo do limite geral previsto na Lei Federal n°® 14.133/2021.

Poderao ser aplicados os seguintes percentuais, conforme a minuta contratual:
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a) multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada
a 90 (noventa) dias;

b) multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, em
caso de inadimpléncia parcial, e de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de inadimpléncia total; sem prejuizo de a sancdo de multa, nos demais casos
legalmente admitidos, observar os limites previstos na Lei n® 14.133/2021.

As multas poderédo ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos, da garantia prestada ou
cobradas na forma prevista no edital, no contrato e na legislacéo aplicavel.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

A aplicacédo das sanc¢Bes observard o devido processo legal, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

A aplicacdo das san¢des observara o procedimento previsto nos artigos 156 e seguintes da Lei Federal
n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 288/2023, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade dependerédo de
processo administrativo proprio, observadas as competéncias e os prazos legais.

RECURSOS

Da aplicagcéo das sang¢des caberdo os recursos administrativos e pedidos de reconsideragdo nos prazos
e hip6teses previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 288/2023.

Os recursos e pedidos de reconsideracao serdo processados na forma da legislag&o aplicavel.

DISPOSICOES FINAIS

A aplicacdo das sangBes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacgédo de reparagéo integral dos danos causados a Administragdo.
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As penalidades aplicadas serdo registradas e publicadas nos sistemas oficiais de controle e
transparéncia, inclusive no Portal Nacional de Contratagbes Publicas - PNCP, quando cabivel.

APROVACAO
Contenda, 26 de agosto de 2026.

Assinado por:

Ary Allerti Neto

26/08/2026 - 14:59
RXKZJZH1SAOSYTBYCEJP7G

ARY ALBERTI NETO
Secretario Municipal de Obras, Viagao e Servigcos Urbanos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Processo Administrativo n® 214/2026

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE, PROBLEMA E JUSTIFICATIVA (Fundamento: Lei n® 14.133/21,
Art. 18, 81°, | e Decreto N° 288/2023, Art. 33, §1°)

A Secretaria Municipal de Obras, Viacdo e Servicos Urbanos identificou a necessidade de execuc¢éo
de obra de pavimentacéo asfaltica em C.B.U.Q. na Rua Dr. Juvéncio Soares da Silva, bairro conhecido
com Olaria, Municipio de Contenda/PR, conforme projeto executivo desenvolvido para o trecho.

A intervencdo integra a qualificagdo da infraestrutura viaria urbana municipal e contempla, de forma
coordenada, servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento asfaltico,
meio-fio e sarjeta, urbanizacao e acessibilidade, sinalizagdo de transito, iluminacéo publica e ensaios
tecnoldgicos.

A necessidade decorre da implantagdo integrada da infraestrutura prevista nos projetos executivos. A
auséncia da execuc¢do do conjunto projetado impede a consolidacdo das condi¢cdes técnicas de
circulacdo, drenagem, acessibilidade, seguranca viéria e iluminacdo definidas para o trecho.

A contratacdo é necessaria para materializar a solucdo de engenharia ja definida, cuja execucgéo exige
equipamentos, materiais, controle tecnoldgico e profissionais legalmente habilitados, além de
coordenacdo entre etapas sucessivas e interdependentes. A execucdo por empresa especializada
permite assegurar conformidade com o projeto, qualidade dos servi¢os e atendimento ao cronograma
fisico-financeiro.

A contratacéo esta vinculada ao Convénio n° 801/2026-SECID, celebrado entre o Estado do Parana,
por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID, o PARANACIDADE e o Municipio de
Contenda, cujo objeto é a pavimentacdo de via urbana no &mbito do Programa Asfalto Novo, Vida
Nova, correspondente a Prioridade n° 65 - SAM 70.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 18, §1°, Il e Decreto N°
288/2023, Art. 33, 81°)
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A contratagdo tem por objeto a execugdo da obra de pavimentagdo asfaltica em C.B.U.Q. da Rua Dr.
Juvéncio Soares da Silva, bairro Olaria, Municipio de Contenda/PR, com area pavimentada de
10.737,23 m2, abrangendo 0s servicos previstos nos projetos executivos, memorial descritivo, planilha
orcamentéria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos do empreendimento.

Para execucéo do objeto, a futura contratada devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos,
compativeis com a minuta de edital encaminhada pelo PARANACIDADE:

Qualificagéo Técnica

e Comprovacdo de registro da empresa e dos responsaveis técnicos junto ao CREA e/ou CAU,
conforme atribuicdes profissionais aplicaveis;

¢ Comprovacao de capacidade técnico-operacional para pavimentacao asfaltica em C.B.U.Q. em
vias urbanas, mediante atestado(s) em nome da empresa, admitido o somatério, observando-
se na minuta do edital a quantidade minima de 644,23 toneladas;

e Comprovacgdo de capacidade técnico-profissional mediante responsavel técnico detentor de
Certiddo de Acervo Técnico - CAT compativel com obra de complexidade tecnolédgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto;

e Apresentacdo da ART ou RRT de execucdo da obra e demais registros de responsabilidade
técnica exigiveis;
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e Manutencéo de responsavel técnico habilitado durante a execucdo, bem como disponibilidade
dos veiculos, maquinas e equipamentos necessarios, nos termos da relagéo e do cronograma
exigidos na minuta do edital;

¢ Realizacédo do controle tecnolégico dos materiais e servicos executados, com apresentacao
dos ensaios, laudos e documentos previstos nos projetos, memorial descritivo e referenciais
técnicos aplicaveis.

Requisitos Operacionais

e Disponibilizacao de equipe técnica, equipamentos e estrutura operacional compativeis com a
execucao dos servicos;

e Cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do prazo de execugédo de 300 (trezentos) dias;

e Manutencdo do diario de obra atualizado e dos registros técnicos necessarios ao
acompanhamento da execucéao;

e Apresentacdo dos boletins e relatérios de medigdo, registros fotograficos, laudos tecnologicos
e demais documentos necessarios a fiscalizagdo e a supervisdo do PARANACIDADE;

e Observancia das normas de seguranca do trabalho, sinalizacdo provisoria da obra,
manutenc¢éo segura dos acessos e protecdo de trabalhadores, pedestres e usuarios da via.

Requisitos Ambientais

e Atendimento a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e alteragbes posteriores quanto ao
gerenciamento dos residuos da construcgao civil;

e Utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem legal, quando aplicavel, conforme
exigéncias da minuta do edital e da legislacdo pertinente;

e Cumprimento das autorizagBes, licengas, condicionantes ambientais e demais exigéncias
eventualmente incidentes sobre o empreendimento.

Conhecimento das Condi¢cdes Locais

¢ Os licitantes poderdo realizar vistoria técnica no local da obra ou apresentar declaracao formal
de pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades da contratacdo, assumindo
responsabilidade pelas informac¢es necessérias a elaboracdo da proposta, conforme previsto
na minuta do edital.
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Requisitos Contratuais
e Manutenc¢éo das condi¢cBes de habilitagdo durante toda a vigéncia contratual,
e Prestacdo de garantia contratual, conforme previsto na minuta do edital e no contrato;

e Atendimento integral aos projetos executivos, memorial descritivo, especificacdes técnicas,
planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, documentos de controle tecnoldgico,
matriz de riscos e demais elementos integrantes da contratacdo, sob regime de empreitada por
preco global.

3. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 18,
81°, VIl e Decreto N° 288/2023, Art. 33)

1. Executar aproximadamente 10.737,23 m2 de pavimentacéo asfaltica em C.B.U.Q. na Rua Dr.
Juvéncio Soares da Silva, conforme projetos executivos.

2. Implantar, ao longo de aproximadamente 1.136,00 m de via, 0s servigos de terraplenagem,
drenagem, base, sub-base, revestimento asféltico, meio-fio e sarjetas previstos no
empreendimento.

3. Melhorar as condi¢des de mobilidade, trafegabilidade, drenagem e seguranca viaria no trecho
objeto da intervencao.
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4. Implantar os elementos de urbanizacdo e acessibilidade previstos em projeto, incluindo
calcadas, rampas e piso podotatil.

5. Implantar a sinalizacdo vertical, horizontal e os demais dispositivos de seguranca viaria
previstos nos documentos técnicos.

6. Executar a iluminacdo publica prevista na planilha orcamentaria e compatibiliza-la com os
demais elementos da infraestrutura urbana.

7. Assegurar a qualidade e o desempenho da obra mediante controle tecnolégico, ensaios,
acompanhamento da fiscalizagdo e atendimento as especifica¢des técnicas.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Fundamento: Lei n°® 14.133/21, Art. 18, 81°, V e Decreto N°
288/2023, Art. 33, §1°)

* Quantidade: 01 obra de engenharia.

Membéria de calculo: As quantidades foram obtidas diretamente dos projetos executivos, levantamento
topogréafico, memorial descritivo, dimensionamento do pavimento, planilha orgamentaria e cronograma
fisico-financeiro elaborados para o empreendimento.

Dados principais do projeto:
+ Extenséo aproximada: 1.136,00 metros;
+ Area pavimentada: 10.737,23 m2;
* Quantidade de C.B.U.Q. prevista no projeto: 1.288,47 toneladas;
» Prazo de execucéo previsto: 300 (trezentos) dias;
*  Sub-base em Brita 4A: 25 cm;
+ Base em Brita Graduada Simples - BGS: 15 cm;
« Revestimento em C.B.U.Q. com CAP 50/70: 5 cm.
Valor estimado da contratacdo: R$ 4.242.499,90.

5. PROVIDENCIAS PREVIAS PELA ADMINISTRACAO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 18, §1°,
1X)
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» Aprovacao, conferéncia e manutengdo nos autos dos projetos executivos e demais
documentos técnicos do empreendimento.

» Elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia e demais documentos de
planejamento e instru¢@o da contratagéo.

« Verificacdo da disponibilidade orgamentéaria e financeira vinculada ao Convénio n° 801/2026-
SECID, inclusive quanto ao repasse estadual e a contrapartida municipal.

« Observancia das autorizacdes e analises da SECID/PARANACIDADE necessérias a
realizacdo e a homologagédo do procedimento licitatorio, conforme o Convénio.

» Designacéo formal do gestor e dos fiscais do contrato, com definicdo das rotinas de
acompanhamento, medi¢céo e recebimento da obra.

« Verificagdo das autorizacdes, licencas, pareceres e condicionantes urbanisticas e ambientais
aplicaveis.

- Definicdo dos procedimentos de fiscalizacao e controle tecnoldgico, inclusive adocao das
providéncias para contratacdo, com recursos préprios do Municipio e quando solicitado pelo
PARANACIDADE, de laboratorio independente e distinto daquele eventualmente utilizado
pela empresa executora.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DE ALTERNATIVAS (Fundamento: Lei n°
14.133/21, Art. 18, 819, Ill e Decreto N° 288/2023, Art. 33, §2°)
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A necessidade identificada refere-se a implantacdo da infraestrutura viaria urbana projetada para a Rua
Dr. Juvéncio Soares da Silva, no bairro Olaria, abrangendo pavimentacdo, drenagem, urbanizacao,
acessibilidade, sinalizacao, iluminacéo publica e controle tecnolégico.

Foram consideradas as seguintes alternativas para atendimento da demanda:
Alternativa 1 - Manutencédo da condic&o existente, sem execucdo integral do projeto aprovado

Consiste em manter apenas acdes periodicas de conservacdo, sem implantar o conjunto de
infraestrutura previsto no projeto executivo.

Vantagens:
« Menor investimento inicial.
Desvantagens:

« Nao atende integralmente ao escopo técnico do empreendimento e do Convénio n° 801/2026-
SECID;

+ Mantém a necessidade de intervencdes e custos recorrentes de conservacao;

+ Na&o implanta de forma definitiva o sistema de drenagem, urbanizacéo, acessibilidade,
sinalizacéo e iluminagéo previstos;

» Nao proporciona o desempenho e a durabilidade esperados para a infraestrutura projetada;
+ N&o materializa os beneficios permanentes previstos para a mobilidade e a seguranca viaria.
Alternativa 2 - Tratamento Superficial Duplo (TSD)

Consiste na adocao de revestimento superficial betuminoso sobre base preparada, em substituicdo ao
revestimento em C.B.U.Q. previsto no projeto.

Vantagens:
* Menor custo inicial de revestimento quando comparado ao C.B.U.Q.
Desvantagens:
«  Menor resisténcia estrutural e menor vida Gtil em comparagédo ao C.B.U.Q.;
» Solucéo divergente do revestimento definido no projeto executivo aprovado;
» Maior suscetibilidade a desgaste e necessidade de manutencéo ao longo do ciclo de vida;

« N&ao apresenta compatibilidade direta com o escopo orgamentério e convenial ja estruturado
para o empreendimento.

Alternativa 3 - Pavimentacdo Asfaltica em C.B.U.Q.

Consiste na execucdo integral da solugdo de pavimentacdo e infraestrutura urbana prevista nos
projetos executivos e na planilha orcamentéria.

Vantagens:
* Maior durabilidade e desempenho estrutural;
» Compatibilidade com o projeto executivo, orcamento e Convénio n° 801/2026-SECID;

+ Execucdo integrada com drenagem, urbanizacéo, acessibilidade, sinalizacdo e iluminacéo
publica;

» Menor necessidade de manutencéo corretiva ao longo do ciclo de vida;
« Melhoria das condi¢es de mobilidade, conforto e seguranca viaria;

+ Permite o atendimento integral das metas fisicas e técnicas previstas para o
empreendimento.

Conclusao da Analise

Avenida Jodo Franco, 400 Centro - Contenda/PR
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Apés anadlise das alternativas, conclui-se que a execucdo da pavimentacdo asfaltica em C.B.U.Q.
conforme o projeto executivo constitui a solucdo tecnicamente mais adequada, por assegurar
integracdo entre os sistemas de infraestrutura, maior durabilidade, compatibilidade com o Convénio e
melhor desempenho ao longo do ciclo de vida.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 23 e Decreto
N° 288/2023, Arts. 35 a 42)

O valor estimado da contratacéo corresponde a R$ 4.242.499,90, conforme planilha orgamentéria do
empreendimento e Convénio n° 801/2026-SECID, sendo R$ 3.829.317,43 de recursos da SECID e R$
413.182,47 de contrapartida municipal.

O valor estimado coincide com o pregco maximo indicado na minuta do edital encaminhada pelo
PARANACIDADE e decorre do orcamento de referéncia elaborado para o projeto, devendo ser mantida
a compatibilidade entre planilha, BDI, cronograma fisico-financeiro e demais documentos da
contratacao.

8. ANALISE DE RISCOS (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 18, §1°, X e Decreto N° 288/2023, Art.
33, 83% e 49)

Os riscos relacionados a contratagéo e a execuc¢ao do empreendimento séo tratados por meio da Matriz
de Gerenciamento de Riscos especifica da obra, documento integrante dos elementos técnicos do
projeto e do processo administrativo.

A matriz deverd permanecer compatibilizada com o edital, contrato, cronograma e condi¢cdes de
execucdo, contemplando os eventos de risco, impactos, medidas preventivas e mitigadoras,
responséaveis e providéncias de contingéncia.

Considerando que a Matriz de Gerenciamento de Riscos constitui documento préprio do
empreendimento, seu conteldo ndo é reproduzido neste Estudo Técnico Preliminar, evitando
duplicidade documental e assegurando a utilizagdo da verséo vigente constante dos autos.

9. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 18, §1°, IV e
Decreto N° 288/2023, Art. 33, §1°)

Diante das analises realizadas, a solugdo que melhor atende a necessidade identificada consiste na
contratacdo de empresa especializada para execucéo da obra de pavimentacao asfaltica em C.B.U.Q.
da Rua Dr. Juvéncio Soares da Silva, bairro Olaria, Municipio de Contenda/PR.
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A contratacdo contempla servicos preliminares, terraplenagem, drenagem, execucdo das camadas
estruturais do pavimento, revestimento em C.B.U.Q., meio-fio e sarjetas, urbanizacéo e acessibilidade,
sinalizacdo de transito, iluminacdo publica e ensaios tecnolégicos, conforme projetos executivos,
memorial descritivo, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
do empreendimento.

A execucdo devera ocorrer sob regime de empreitada por preco global, em conformidade com a minuta
do edital encaminhada pelo PARANACIDADE, observando o prazo de 300 (trezentos) dias e os
mecanismos de fiscalizacdo, medi¢do, controle tecnoldgico e supervisdo previstos no Convénio n°
801/2026-SECID.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 40, V)

A contratacdo devera ocorrer em lote Unico, sob regime de empreitada por preco global.

O parcelamento mostra-se tecnicamente inadequado em razdo da elevada interdependéncia entre
terraplenagem, drenagem, camadas estruturais do pavimento, revestimento asféltico, meio-fio e
sarjetas, urbanizacédo, acessibilidade, sinalizacéo, iluminac&o e controle tecnoldgico.

A divisdo do objeto entre diferentes contratadas poderia gerar incompatibilidades de execucéo,
sobreposicdo ou lacunas de responsabilidade, dificuldades de coordenacdo e fiscalizacdo e
comprometimento da qualidade, dos prazos e do desempenho final do empreendimento.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Fundamento: Lei n® 14.133/21,
Art. 18, 81°, XI)
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A presente contratacdo esta diretamente vinculada ao Convénio n°® 801/2026-SECID, celebrado entre
a SECID, o PARANACIDADE e o Municipio de Contenda, no ambito do Programa Asfalto Novo, Vida
Nova, Prioridade n° 65 - SAM 70.

Nao foi identificada contratacao interdependente cuja conclusdo seja condi¢do para o inicio da obra.
Contudo, o Convénio estabelece que, quando solicitado pelo PARANACIDADE, o Municipio devera
contratar com recursos proprios laboratorio para realizagdo de ensaios de controle tecnolégico, distinto
do laboratério eventualmente utilizado pela empresa executora, caracterizando contratacéo correlata
de apoio a fiscalizacdo e ao controle da qualidade.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 18, §1°, XIl e Decreto N° 288/2023,
Art. 33, §1°)

Durante a execucdo da obra poderdo ocorrer impactos ambientais temporarios relacionados a
movimentacdo de solo e materiais, emissdo de poeira e ruidos, operacdo de maquinas e equipamentos,
geracao de residuos da construcao civil e interferéncias temporarias no trafego e nos acessos locais.

Como medidas mitigadoras deverdo ser adotados:
« controle de poeira mediante umectacao das superficies e organizacdo das frentes de servico;

« destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil, em conformidade
com a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e alteragbes;

+ manutenc¢do da sinalizagdo provisoria, isolamento e condi¢bes seguras de circulagao durante
a execucao;

« controle operacional e manutengédo adequada das maquinas e equipamentos utilizados;
« protecdo e recuperacao das areas e elementos urbanos eventualmente impactados;
+ atendimento as autoriza¢des, condicionantes ambientais e demais normas aplicaveis.

Os impactos permanentes esperados sao predominantemente positivos, destacando-se a melhoria da
mobilidade urbana, da seguranca viaria, da drenagem, da acessibilidade, da sinalizacdo e da
iluminacéo publica, além do aumento da durabilidade e funcionalidade da infraestrutura implantada.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RECOMENDACAO DE
PROSSEGUIMENTO (Fundamento: Lei n°® 14.133/21, Art. 18, 81°, XIll e Decreto N° 288/2023, Art. 33)
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Face ao exposto neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratacdo pretendida é
tecnicamente viavel, economicamente justificavel e compativel com os projetos executivos, com o
Convénio n° 801/2026-SECID e com as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viacdo e
Servigos Urbanos.

A solucdo em C.B.U.Q. apresenta compatibilidade com o escopo técnico e or¢camentério do
empreendimento, permite a execucgdo integrada dos sistemas de infraestrutura urbana e atende a
finalidade publica de melhoria permanente das condi¢cdes de mobilidade, acessibilidade, drenagem e
seguranca viaria.

Recomenda-se o prosseguimento da contratacdo mediante Concorréncia Eletrénica, com critério de
julgamento pelo Menor Preco, modo de disputa Aberto e regime de Empreitada por Preco Global, em
compatibilidade com a minuta do edital encaminhada pelo PARANACIDADE e com a Lei Federal n°
14.133/2021.

Assinado por:

Ary Alberti Neto
26/08/2026 - 14:59
RXKZJZH1SAOSYTBYCEJP7G

ARY ALBERTI NETO

Secretario Municipal de Obras, Viagao e Servigcos Urbanos
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